

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงใต้

โครงการก่อสร้างสะพานน้ำ บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ ๑๑



สถานที่ดำเนินการ บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแขวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗






องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ 11

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 235 เมตร มีบ่อพักน้ำ จำนวน 2 บ่อ

ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาดะแครงเหล็ก ขนาด ฝาดัดตรง 0.46 x 0.50 x 0.10 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอกชั้น 3) Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ฟุต



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ , ลำคลอง
- หนองน้ำ , ลำห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด , สุเหร่า , โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด อำเภอ

แผนที่สังเขป

สารบัญระวางแผนที่

5738 II	5636 III	5536 II
5737 I	5637 IV	5537 I
5737 II	5637 III	5537 II

โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ
บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ 11

สถานที่

บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ 11
ต.หนองแวงใต้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายนิรันดร์ แก้วงูยง)
หรือ นายรุ่งเรืองแบบ

ตรวจสอบ

(นายธีรวัฒน์ วิบูลย์กุล)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง


เห็นชอบ

(นายทรงศักดิ์ โอเมกซ์)
ปลัด อบต.หนองแวงใต้


อนุมัติ

(นายประยูร พาลิต)
นายก อบต.หนองแวงใต้


แบบเลขที่
นต.3/2567



รูปแสดงรายละเอียดสำหรับ (แบบที่ 1)




๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐




ร่างระเบียบนำสู่การขึ้นรูป (แบบที่ 1)	1:100
--	--------------



โครงการก่อสร้างระบบขนถ่ายน้ำ บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ 11 สถานที่ บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ 11 ค.หนองม่วงใต้ อ.วางมัวต จ.สตูล	สำรวจ/เขียนแบบ  (นายธีรภัทร์ แก้วมุงกุลณ) ผ.ราชช่างเขียนแบบ	ตรวจแบบ  (นายธีรวัฒน์ วิมลกุลณ) ผู้ชำนาญการของช่าง	เก็บแบบ  (นายทรงศักดิ์ โอษะธัง) ปลัด อบต.หนองม่วงใต้	อนุมัติ  (นายประจักษ์ ฑาเลห์) นายก อบต.หนองม่วงใต้	แบบเลขที่ นต.3/2567
--	--	---	---	---	-----------------------------------



$f'_c = 180 \text{ Ksc}$
ชนิดคอนกรีต = นมพร



รูปตัดวางระบายนํ้าสำหรับรูป (แบบที่ 2)



รูปตัดฝาดตรง

วางระบายนํ้าสำหรับรูป (แบบที่ 2) 1:100



โครงการ

โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำ
บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ 11

สถานที่
บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ 11

กำหนดวงเงินให้ อ.ว.น.น.ว.ส. อ.ส.ก.น.น.ร.

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายธีรภัทร แก้วมุกดา)

ผอ.ฝ่ายงานช่าง

ตรวจแบบ

(นายชัชวาลน์ วิบูลย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายทรงศักดิ์ โอบะกิจ)

ปลัด อบต.นาบองนาบัว


อนุมัติ

(นายประยูร ทาสิทธิ์)

นายก อบต.นาบองนาบัว

แบบเลขที่

นต.3/2567



รูปแบบดิน

มาตราส่วน 1 : 25

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็งใต้

ชื่อโครงการ.....


ประเภทงาน.....

สัญญาจ้าง.....

วันที่.....

ผู้จ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....



รูปด้านหน้า


มาตราส่วน 1 : 25

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นบ่อทาลิเทียมทั้ง 2 ด้าน ใช้สื่อน้ำมัน ก้อนทาลิเทียมให้ทาลิเทียมก้อน 2 ครึ่ง
2. ตัวหนังสือตีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1 : 25



รูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1 : 25

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ
บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ 11

สถานที่
บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ 11

ค.หมอบงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายธีรยุทธ แก้วบุญสุข)

ค.น.ช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ

(นายชัยวัฒน์ วิบุตย์กุล)

ผู้ออกแบบก่อสร้าง

แก้ไข

(นายประจักษ์ โอชะกุล)

นักออกแบบ

อนุมัติ

(นายประจักษ์ โอชะกุล)

นายก อบจ.หนองบัว

แบบเลขที่
นต.3/2567

(ขนาดแผ่นป้ายไวนิล) 1.20 x 2.40 เมตร



โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก่งใต้
อำเภอนครหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 042-704788

ชื่อโครงการ	ผู้รับจ้าง
สถานที่ดำเนินการ	สัญญาจ้างเลขที่
ปริมาณงาน	วันที่
ระยะเวลาดำเนินงาน วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา
วงเงินงบประมาณ	รวมระยะเวลา
ราคากลางค่าก่อสร้าง	วันที่
วงเงินค่าก่อสร้าง	บาท (.....)
ผู้ควบคุมงาน	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณประชาชน และขออภัยในความไม่สะดวก

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)

- หมายเหตุ
1. พื้นแผ่นป้ายสีน้ำเงิน เงินกรอบป้ายและตัวอักษรสีขาว
 2. ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสม

โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ
บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ 11

สถานที่
บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ 11

คนมองเห็นให้ อ. วรณัฐ ๑. สดทน

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายธีรณรงค์ แก้วมัญญ)

ผอ.ฝ่ายช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ

(นายชัยวัฒน์ วิบุตย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายทรงศักดิ์ โอษะคง)

ปลัด อบต. หนองแก่งใต้

อนุมัติ

(นายประยูร พานิช)

นายก อบต. หนองแก่งใต้

แบบเลขที่
นต.3/2567

ใบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
 แบบเลขที่ นต. 31 / 2566
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	357,038.00	1.3091	467,398.45	Factor F
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%
					- เงินเบิกล่วงหน้าจ่าย.....0%
					- เงินประกันผลงานหัก.....0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			467,398.45	
ตัวอักษร	(สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพฤทธิ บัวพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายราชันย์ สุทธิมาตร)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายทรงศักดิ์ โอชะคลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายประยูร พาเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

ใบรายละเอียดการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

แบบ เลขที่ นค. 31 / 2566

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	ดินขุดและถมกลับ	145.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	16,240.00	16,240.00	
2	งานรางระบายน้ำสำเร็จรูป								
	รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60 ม. + พร้อม	235.00	เมตร	1,350.00	317,250.00	-	-	317,250.00	รวมค่าติดตั้ง
	ฝาปิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.46x0.50x0.10 ม.								
3	งานบ่อพักสำเร็จรูป								
	บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 ม. + ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด	2.00	บ่อ	6,250.00	12,500.00	1,350.00	2,700.00	15,200.00	
	0.68x0.68 ม.								
4	งานวางท่อ คสล.								
	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) Ø 0.40 x 1.00 ม.	7.00	ท่อน	764.00	5,348.00	-	-	5,348.00	รวมค่าวาง
5	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	รวมค่างานต้นทุน							357,038.00	

หมายเหตุ - ใช้เกณฑ์บัญชีราคาส่งก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , และการสืบราคาตามท้องตลาด,

- Factor F ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (งานอาคาร) ที่ กค 0433.2/ว 499 ลว.28 สิงหาคม 2566

- บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ บัญชีค่าแรงงานฉบับปรับปรุง ที่ กค 0433.2/ว 135 ลว 3 มีนาคม 2566 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพลฤทธิ์ บัวพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายราชนันท์ สุทธิมาตร)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายทรงศักดิ์ โขชะคลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายประยูร พาเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑




ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๗

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพฤทธิ บัวพันธ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		ประธานกรรมการ
๒	นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล	ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
๓	นายราชันย์ สุทธิมาตร	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน		กรรมการ

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายพฤทธิ บัวพันธ์ บัดนี้มีคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม ๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมฯ
ประธานกรรมการฯ กระผม ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ กระผมขอเปิดประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพฤทธิ บัวพันธ์ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เลขที่ ๓๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายพฤทธิ บัวพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็นประธานกรรมการ

๒. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๓. นายราชันย์ สุทธิมาตร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

โดยให้คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์การจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไปที่ประชุมรับทราบ

/ ระเบียบ.....

ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อพิจารณาการพิจารณาการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑
นายพฤทธิ บัวพันธ์ ประธานกรรมการฯ	กระผม ขอให้กรรมการ/เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาการพิจารณาจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ครับ
ชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล กรรมการฯ	ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมนะครับ เนื่องจากมีระเบียบกฎหมาย และหนังสือแจ้ง แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๑๓๑ ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๐ ๓. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ๔. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.๒๕๔๓ ๕. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๕๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อความเข้าใจในนิยาม ความหมาย “งาน ก่อสร้าง” พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๕๔๙๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการจัดทำและจัดจ้างแบบรายการงานก่อสร้าง การพิจารณาจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร มีบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดฝาปิดราง ๐.๔๖ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ซึ่งเป็นงานประเภทงานอาคาร จึงเห็นควรจัดทำแบบรายการงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้างดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑

๑.๑ แบบแผนผังบริเวณและแบบแปลนให้ใช้ตามแบบ อบต.หนองแวงใต้ เลขที่ นต. ๓๑ / ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้ ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร มีบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดฝาดัดราง ๐.๔๖ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย เริ่มต้นจากบ้านนายรพีศ บัวมณี ถึง หน้าบ้านนางทองวัน สุจริต

๑.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน.....๖๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

นายพฤทธิ บัวพันธ์
ประธานกรรมการฯ

มีท่านใดจะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ หากไม่มีกระผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดประชุมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๗. ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายพฤทธิ บัวพันธ์)
ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายราชนันท์ สุทธิมาตร)
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่๑๑



ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอนารินวาส จังหวัดสกลนคร

ครั้งที่ ๒๔ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอนารินวาส จังหวัดสกลนคร

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพฤทธิ บัวพันธ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		ประธานกรรมการ
๒	นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล	ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
๓	นายราชันย์ สุทธิมาตร	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน		กรรมการ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพฤทธิ บัวพันธ์ บัดนี้มีคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม ๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ

ประธานกรรมการฯ กระผม ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่๑๑ กระผมขอเปิดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๗ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพฤทธิ บัวพันธ์ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เลขที่ ๓๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางระบบน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา หมู่๑๑ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายพฤทธิ บัวพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็นประธานกรรมการ

๒. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๓. นายราชันย์ สุทธิมาตร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบ.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายพฤทธิ บัวพันธ์ ประธานกรรมการฯ การพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา หมู่๑๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว กระผม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ขอให้กรรมการ/เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล กรรมการ การพิจารณากำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่๕) ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์การคำนวณข้อมูล รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่คำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างนั้น เช่น ตาราง Factor F ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง อัตราค่าแรงงาน ตาราง และหลักเกณฑ์คำนวณค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และข้อมูลราคาวัสดุ เป็นต้น

ดังนั้น การพิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งเป็นงานประเภท งานอาคาร จึงเห็นควรกำหนดราคากลางโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดราคากลาง

๑. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน...เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างของ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ยังไม่ประกาศ เผยแพร่ในเว็บไซต์

๑.๑ กรณีที่วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครไม่มีข้อมูลราคา เผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้าง รายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง ถึงสถานที่ก่อสร้าง

๑.๒ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดนั้น หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง และให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกรายละเอียดของการสืบ และการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วย

๒. ราคาน้ำมัน (ดีเซล) Diesel B7 ณ อ.เมืองสกลนคร วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ราคาเฉลี่ยลิตรละ ๓๒.๕๐ บาทต่อลิตร

มติที่ประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้วัสดุราคาก่อสร้าง อัตราค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เพื่อกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน...เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างของ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ยังไม่ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์

๑.๑ กรณีที่วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้าง

รายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

๑.๒ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง รายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดนั้นหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

๑.๓ ใช้ราคาน้ำมัน (ดีเซล) Diesel B7 ณ อ.เมืองสกลนคร วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ราคาเฉลี่ยลิตรละ ๓๒.๕๐ บาทต่อลิตร

๒. ใช้ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างอาคาร เท่ากับ ๑.๓๐๙๑

(ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๓. สรุปผลการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ ๑๑ ขนาดรางระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร x ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ขนาดฝาปิดราง ๐.๔๖ x ๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ำจำนวน ๒ บ่อ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต้ เลขที่ นต.๓๑/๒๕๖๖ จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายรพิศ บัวมณี ถึง หน้าบ้านนางทองวัน สุจริต

ราคากลางเท่ากับ ๔๖๗,๓๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามเอกสารที่แนบ

/๔. การแบ่ง.....

๕. การแบ่งงวดงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่๑๑

๕.๑ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) จะจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่๑๑ โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้
งวดที่๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน (๑๐๐%) ของราคาค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ

๖. ระยะเวลาก่อสร้าง...๒๐...วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

นายพฤทธิ บัวพันธ์ ประธานกรรมการฯ มีท่านใดจะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่๑๑ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๒ น.

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายพฤทธิ บัวพันธ์)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายราชนันท์ สุทธิมาตร)
กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

ที่ สน ๘๒๑๐๒/๕๗๓

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา ม.๑๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ ที่ ๓๐๖/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ ๑๑ ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร มีบ่อพักน้ำจำนวน ๒ บ่อ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดฝาปิดราง ๐.๔๖ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. หนองแวงใต้ เลขที่ นต.๓๑/๒๕๖๖ จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายรพีศ บัณเฑียร ถึง หน้าบ้านนางทองวัน สุจริต (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๒๔ ลำดับที่ ๒๐๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามบันทึกข่าวยางานการประชุม, แบบ บก.๐๑, ใบรายละเอียดการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป (ปร.๔), ใบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป (ปร.๕ (ก)), แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป (ปร.๖) และตารางแสดงการคำนวณราคา Factor F งานก่อสร้างอาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอนันต์ ขาแดง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุภาพร โขะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทรงศักดิ์ โขะคลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายประยูร พาเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านนาบัวพัฒนา หมู่๑๑		
ตำบลหนองแขวงใต้ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี			
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงใต้		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๘๒,๑๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)		
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร ขนาดฝาปิดราง ๐.๔๖ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ำจำนวน ๒ บ่อ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองแขวงใต้ เลขที่ นต.๓๑/๒๕๖๖ จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายนิพนธ์ บัวมณี ถึง หน้าบ้าน นางทองวัน สุจริต		
	ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗		
เป็นเงิน	๔๖๗,๓๐๐ บาท (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-)		
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)	บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินราคา (ปร.๖) , (ปร.๕)	จำนวน ๒ หน้า		
๖.๒ แบบประมาณราคา (ปร.๕)	จำนวน ๑ หน้า		
๖.๓ อื่นๆ	จำนวน ๑๑ หน้า		
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๗.๑ นายพฤทธิ์ บัวจันทร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายราชนันท์ สุทธิมาตร	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 	(นายพฤทธิ์ บัวจันทร์)	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) 	(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)	กรรมการ
(ลงชื่อ) 	(นายราชนันท์ สุทธิมาตร)	กรรมการ