

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่๘
ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอนวนวินาส จังหวัดสกลนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๓,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางระบบน้ำสำเร็จรูป ขนาดวางระบบน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร x ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร ขนาดฝาดปิดราง ๐.๔๖ x ๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ำจำนวน ๒ บ่อ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต้ เลขที่ นต.๖๒/๒๕๖๖ จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายสมาน วิชัยวงศ์ ถึง หน้าบ้านนายเหมื่อย หงส์ทับ

ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินราคา (ปร.๖) (ปร.๕) จำนวน ๒ หน้า

๖.๒ แบบประมาณราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๖.๓ อื่นๆ จำนวน ๒๐ หน้า

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑	นายพฤทธิ บัวพันธ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓	นายราชนันท์ สุทธิมาตร	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพฤทธิ บัวพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล) (นายราชนันท์ สุทธิมาตร)

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ นต. 62 / 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป	333,859.04	
		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	333,859.03	
	งบประมาณก่อสร้าง	333,000.00	
	งบประมาณก่อสร้าง (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพฤทธิ บัวพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายราชันย์ สุทธิมาตร)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายทรงศักดิ์ โอชะคลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายประยูร พาเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

ใบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
 แบบเลขที่ นต. 62 / 2566
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	255,029.44	1.3091	333,859.04	Factor F
					- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%
					- เงินเบิกล่วงหน้าจ่าย.....0%
					- เงินประกันผลงานหัก.....0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			333,859.04	
ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพฤทธิ บัวจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายราชันย์ สุทธิมาตร)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายทรงศักดิ์ โอชะคลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายประยูร พาเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

ใบรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป

แบบ พร.๔

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แบบ เลขที่ นต. 62 / 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	ดินขุดและถมกลับ	82.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	11,644.00	11,644.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	4.44	ลบ.ม.	1,850.00	8,214.00	426.00	1,891.44	10,105.44	
3	งานรางระบายน้ำสำเร็จรูป								
	รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60 ม. + พร้อมทั้ง	148.00	เมตร	1,350.00	199,800.00	-	-	199,800.00	รวมค่าติดตั้ง
	ฝาปิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.46x0.50x0.10 ม.								
4	งานบ่อพักสำเร็จรูป								
	บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 ม. + ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด	2.00	บ่อ	6,080.00	12,160.00	1,350.00	2,700.00	14,860.00	
	0.68 x 0.68 ม.								
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาด ศก.0.30 ม.	22.00	ท่อน	570.00	12,540.00	140.00	3,080.00	15,620.00	
6	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน							255,029.44	

หมายเหตุ - ใช้เกณฑ์บัญชีราคาส่งก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และการสืบราคาตามท้องตลาด,
 - Factor F ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (งานอาคาร) ที่ กก 0433.2/ว 499 ลว.28 สิงหาคม 2566
 - บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ บัญชีค่าแรงงานฉบับปรับปรุง ที่ กก 0433.2/ว 135 ลว 3 มีนาคม 2566 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพลฤทธิ์ บัวพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายราชันย์ สุทธิมาตร)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายทรงศักดิ์ โอชะคลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายประยูร พาเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘



ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพฤทธิ์ บัวจันทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		ประธานกรรมการ
๒	นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล	ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
๓	นายราชนันท์ สุทธิมาตร	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน		กรรมการ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพฤทธิ์ บัวจันทร์ บัดนี้มีคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม ๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมฯ
ประธานกรรมการฯ กระผม ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ กระผมขอเปิดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพฤทธิ์ บัวจันทร์ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายพฤทธิ์ บัวจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็นประธานกรรมการ

๒. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๓. นายราชนันท์ สุทธิมาตร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบ.....

ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อพิจารณา
นายพฤทธิ์ บัวจันทร์ ประธานกรรมการฯ	การพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านโนนทับช้าง หมู่๘ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว กระผม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ขอให้กรรมการ/เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล กรรมการ	การพิจารณากำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่๕) ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์การคำนวณข้อมูล รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่คำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างนั้น เช่น ตาราง Factor F ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง อัตราค่าแรงงาน ตาราง และหลักเกณฑ์คำนวณค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และข้อมูลราคาวัสดุ เป็นต้น ดังนั้น การพิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งเป็นงานประเภท งานอาคาร จึงเห็นควรกำหนดราคากลางโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดราคากลาง ๑. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน...มกราคม...๒๕๖๗ เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างของ เดือน...กุมภาพันธ์...๒๕๖๗ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ยังไม่ประกาศ เผยแพร่ในเว็บไซต์ ๑.๑ กรณีที่วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครไม่มีข้อมูลราคา เผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้าง รายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง ถึงสถานที่ก่อสร้าง

๑.๒ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดนั้น หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง และให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกรายละเอียดของการสืบ และการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วย

๒. ราคาน้ำมัน (ดีเซล) Diesel B7 ณ อ.เมืองสกลนคร วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ราคาเฉลี่ย ลิตรละ...๓๐.๕๐...บาทต่อลิตร

มติที่ประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้วัสดุราคาก่อสร้าง อัตราค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เพื่อกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน มกราคม ๒๕๖๗ เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างของ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ยังไม่ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์

๑.๑ กรณีที่วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้าง

รายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

๑.๒ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง รายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดนั้นหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

๑.๓ ใช้ราคาน้ำมัน (ดีเซล) Diesel B7 ณ อ.เมืองสกลนคร วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ราคาเฉลี่ยลิตรละ...๓๐.๕๐...บาทต่อลิตร

๒. ใช้ค่า Factor F สำหรับงานก่อสร้างอาคาร เท่ากับ ๑.๓๐๙๑

(ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓๒/ว ๑๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๓. สรุปผลการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ ขนาดรางระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร x ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร ขนาดฝาดาดราง ๐.๔๖ x ๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ำจำนวน ๒ บ่อ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต้ เลขที่ นต.๖๒/๒๕๖๖

จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายสมาน วิชัยวงศ์ ถึง หน้าบ้านนายเหมือย หงส์ทับ

ราคากลางเท่ากับ...๓๓๓.๐๐๐...บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง...๖๐...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามเอกสารที่แนบ

๕. การแบ่งงวดงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่๘

๕.๑ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) จะจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่๘ โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน (๑๐๐%) ของราคาค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ

๖. ระยะเวลาก่อสร้าง...๒๐...วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

นายพทธี บัวพันธ์
ประธานกรรมการฯ

มีท่านใดจะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่๘ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายพทธี บัวพันธ์)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายราชันย์ สุทธิมาตร)
กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

ที่ สน ๘๒๑๐๓ / ๑๐๑

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ มีคำสั่งที่ ๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ ที่จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘

ขนาดรางระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร x ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร ขนาดฝาดัดขวาง ๐.๔๖ x ๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ำจำนวน ๒ บ่อ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาดัดขวางเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต้ เลขที่ นต.๖๒/๒๕๖๖

จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายสมาน วิชัยวงศ์ ถึง หน้าบ้านนายเหมื่อย หงส์ทับ

ราคากลางเท่ากับ ๓๓๓.๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ ดังปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๓. การแบ่งงวดงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) จะจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน (๑๐๐%) ของราคาค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ

/ ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง และแจ้งเจ้าพนักงานพัสดุดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-

(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ (นายพสิทธิ์ บัวจันทร์) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล) ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายราชันย์ สุทธิมาตร) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
---------------	--	--	--

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสุภาพร โอชะคลัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

.....

(ลงชื่อ).....
(นายทรงศักดิ์ โอชะคลัง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

คำสั่งนายก อบต.

.....

(ลงชื่อ).....
(นายประยูร พาเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงใต้
ที่ สน ๘๒๑๐๓/๙๑ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงใต้ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงใต้ ที่ ๑๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแขงใต้ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง ได้ดำเนินการพิจารณาการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑.๑ แบบแผนผังบริเวณและแบบแปลนให้ใช้ตามแบบ อบต.หนองแขงใต้ เลขที่ นต. ๖๒ /๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร ขนาดฝาดาด ๐.๔๖ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาดาดแaggerเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย เริ่มต้นจากหน้าบ้านนายสมาน วิชัยวงศ์ ถึง หน้าบ้านนายเหมือย หงส์ทับ

๑.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน.....๖๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

/ ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นแบบก่อสร้าง และแจ้งเจ้าพนักงานพัสดุดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบปรายการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายพลฤทธิ์ บัวจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายราชันย์ สุทธิมาตร)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....

นางสาวเพ็ญศรี อินทพันธ์

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสุภาพร โอชะคลัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้.....

(ลงชื่อ)

(นายทรงศักดิ์ โอชะคลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้.....

(ลงชื่อ)

(นายประยูร พาเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๘


ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอนารินวาส จังหวัดสกลนคร

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอนารินวาส จังหวัดสกลนคร

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพฤทธิ บัวพันธ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		ประธานกรรมการ
๒	นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล	ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
๓	นายราชนัย สุทธิมาตร	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน		กรรมการ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพฤทธิ บัวพันธ์ บัดนี้มีคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม ๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ
ประธานกรรมการฯ กระผม ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
สำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๘ กระผมขอเปิดประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการ
งานก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพฤทธิ บัวพันธ์ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวงใต้ เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนน
ทับช้าง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายพฤทธิ บัวพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็นประธานกรรมการ

๒. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๓. นายราชนัย สุทธิมาตร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

โดยให้คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์การจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการต่อไปที่ประชุมรับทราบ

/ ระเบียบ.....

- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาการพิจารณาการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๘
- นายพฤทธิ บัวพันธ์ กรรมการฯ กระผม ขอให้กรรมการ/เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาการพิจารณาจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง ครับ
- ชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล กรรมการฯ ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมนะครับ เนื่องจากมีระเบียบกฎหมาย และหนังสือแจ้ง แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๑๓๑
 ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๐
 ๓. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒
 ๔. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.๒๕๔๓
 ๕. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อความเข้าใจนิยาม ความหมาย “งานก่อสร้าง” พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 ๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๕๕๙๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- การพิจารณาจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๘ ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร ขนาดฝาดรูปราง ๐.๔๖ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ซึ่งเป็นงานประเภทงานอาคาร จึงเห็นควรจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง
- คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้างดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๘

๑.๑ แบบแผนผังบริเวณและแบบแปลนให้ใช้ตามแบบ อบต.หนองแวงใต้ เลขที่ นต.๖๒/๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้ ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร ขนาดฝาดัดราง ๐.๔๖ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย เริ่มต้นจากหน้าบ้านนายสมาน วิชัยวงศ์ ถึง หน้าบ้านนายเหมื่อย หงส์ทับ

๑.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

นายพฤทธิ บัวพันธ์
ประธานกรรมการฯ

มีท่านใดจะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๘ หากไม่มีกระผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดประชุมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗. ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายพฤทธิ บัวพันธ์)

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายราชันย์ สุทธิมาตร)

กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8



สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้



ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอนาหวาส จังหวัดสกลนคร

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 148 เมตร มีบ่อพักน้ำ จำนวน 2 บ่อ

ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมประตูและเกรงเหล็ก ขนาด ผ่าปัดตรง 0.46 x 0.50 x 0.10 เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอกชน3) Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 22 ท่อน



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงสร้าง ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ , ลำคลอง
- หนองน้ำ , ลำห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด , สุเหร่า , โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด อำเภอบ

แผนที่สังเขป

สร้างบริเวณแผนที่

5728 II	5838 III	5838 II
5737 I	5837 IV	5837 I
5737 II	5837 III	5837 II

โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ

บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

สถานที่

บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

ค. หนองแวงใต้ อำเภอนาหวาส จ.สกลนคร

สำรวจ/เขียนแบบ

นายโนนทับช้าง หมู่ 8

นายโนนทับช้าง หมู่ 8

นายโนนทับช้าง หมู่ 8

นายโนนทับช้าง หมู่ 8

นายโนนทับช้าง หมู่ 8

นายโนนทับช้าง หมู่ 8

นายโนนทับช้าง หมู่ 8

นายโนนทับช้าง หมู่ 8

นายโนนทับช้าง หมู่ 8

นายโนนทับช้าง หมู่ 8


นายโนนทับช้าง หมู่ 8

นายโนนทับช้าง หมู่ 8


[illegible]

1. ก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยม ขนาคความกว้าง 0.60 เมตร x ลึก 0.60 เมตร ความยาว 1.48 เมตร ขนาดหน้าปัดราง 0.46 x 0.50 x 0.10 เมตร มีข้อพักน้ำ 1 ชุดล. ขนาด 0.80 x 0.80 จำนวน 2 ข้อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.46 x 0.50 x 0.10 เมตรเสริมรอบทางระบายน้ำ 1 ชุดล.(นอกคัน) 0.50 x 1.00 เมตร จำนวน 22 ท่อน และปรับแต่งท่อนคอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองพื้นรางระบายน้ำ กว้าง 0.60 เมตร หนา 0.05 เมตร
3. จัดเริ่มต้นโครงการ เริ่มจากหน้าบ้านนายสมาน วิษยวงศ์ ถึง บ้านนายหมื่นอ หงส์ขันธ์
4. ผู้รับจ้างสามารถทำแบบวางระบายน้ำสี่เหลี่ยม (แบบที่ 1) หรือ(แบบที่ 2) หรือตามผู้ควบคุมงานกำหนด
5. ผู้รับจ้างต้องติดป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) ตามแบบ อบต.หนองแวงใต้ จำนวน 1 ป้าย
6. ผู้รับจ้างต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์ชี้ชัดตรวจสอบและก่อสร้าง 1 ป้าย


โครงการ โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านโนนแท่นช้าง หมู่ 8	สถานที่ บ้านโนนแท่นช้าง หมู่ 8 หนองแขวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	สำรวจ/เขียนแบบ  (นายธีรภัทร แก้วมุงกุล) ผอ. มาตราช่างเขียนแบบ	ตรวจแบบ  (นายธีรภัทร แก้วมุงกุล) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	เห็นชอบ  (นายทรงศักดิ์ โอษะกุล) ปลัด อบต.หนองแขวงใต้	อนุมัติ  (นายประจักษ์ พาสี) นายก อบต.หนองแขวงใต้	แบบเลขที่ นต. 62/2566
---	--	---	---	--	--	----------------------------------




$f_c = 180 \text{ Ksc}$
หน้าผ = นตข




รูปตัดวางระบายน้ำสำหรับรูป (แบบที่ 1)



รูปแปลนฝาน้ำ



วางระบายน้ำสำหรับรูป (แบบที่ 1) 1:100



คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองพื้นวางระบายน้ำหนา 0.05 ม.



โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ
บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

สถานที่
บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

ผ.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายธีรภัทร แก้วมิ่งคุณ)

ผ.ส.หน้าช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ

(นายธีรภัทร แก้วมิ่งคุณ)

ผู้ออกแบบ/ตรวจสอบ

ทำแบบ

(นายธีรภัทร แก้วมิ่งคุณ)


นักออกแบบ/ช่างเขียน

อนุมัติ

(นายธีรภัทร แก้วมิ่งคุณ)


นายก อบจ.หนองบัวลำภู

แบบเลขที่
นต.62/2566




แปลนปอดฟ้าและแนววางสายระบายน้ำ

1:25




ขยายรายละเอียด

1:25



รูปตัดแนว A-A

1:25



รูปตัดแนว B-B

1:25



โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ

บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

สถานที่

บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

ค.หนองบัวลำภู อ.วารินชำราบ จ.สุรินทร์

สำรวจ/เขียนแบบ

(นาย) ธีรภัทร แก้วรุ่งเรือง

ผอ.กองช่างวิศวกรรม

ตรวจสอบ

(นาย) ธีรภัทร แก้วรุ่งเรือง

ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

ทำแบบ

(นาย) ธีรภัทร แก้วรุ่งเรือง






ปลัดกองช่างวิศวกรรม

อนุมัติ

(นาย) ประจักษ์ ใจธรรม

นายก อบจ.หนองบัวลำภู

แบบเลขที่
นต.62/2566



കുടുംബശ്രീ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ
บ้านโนนพิสัยข้าง หมู่ 8

၆၆၆

๓.เหมืองแร่ใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร:

ສຳລັບ/ເສຍແນມ

(ฉบับแก้ไข และเพิ่มเติม)

ສະ.ນາຍົກ⁴ເອມເມບ

১৩৬৬

ผู้ชำนาญการกองช่าง

ทักชื่อน

(นายทรงศักดิ์ โอษะภักดิ์)
ปลัด อบต.หนองแกใหญ่

১৫

(นายประยูร พาสี)

แบบเลขที่
นต.62/2566




รูปแปลน
มาตราส่วน 1 : 25

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ชื่อโครงการ.....
บริเวณงาน.....
สัญญาจ้างครั้งที่.....
ผู้รับจ้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....


งบประมาณ..... บาท
ราคาสินวัสดุ.....
ผู้ควบคุมงาน.....

วันที่.....
หน้า.....



รูปด้านหน้า
มาตราส่วน 1 : 25

รูปด้านข้าง
มาตราส่วน 1 : 25



รูปด้านหน้า
มาตราส่วน 1 : 25

รูปด้านข้าง
มาตราส่วน 1 : 25

แบบขยายรายละเอียดโครงสร้าง

- รายการประกอบแบบ
1. เสา พื้นป้ายหาลือเขียนทั้ง 2 ด้าน ไม้สนน้ำมัน ก้อนหาลือจริงให้หาลือสนน้ำมัน 2 ครั้ง
 2. ตัวหนังสือสีขาว
 3. ขนาคตัวหนังสือกำหนดความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
 4. แผ่นเหล็กหนา 1/16"
 5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด



โครงการ

โครงการก่อสร้างโรงประปา
บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

สถานที่

บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

ค. หนองแขวงใต้ อ.วารินชำราบ จ.สุรินทร์

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายธีรภัทร์ แก้วมั่งคั่ง)

ตรวจสอบ

(นายธีรภัทร์ แก้วมั่งคั่ง)

ผู้ควบคุมงาน

(นายธีรภัทร์ แก้วมั่งคั่ง)

แบบเลขที่ 62/2566

(ขนาดแผ่นป้ายไวนิล) 1.20 x 2.40 เมตร



โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โทร 042-704788

ชื่อโครงการ	ผู้รับจ้าง
สถานที่ดำเนินการ	สัญญาจ้างเลขที่
ปริมาณงาน	ลงวันที่
	ระยะเวลาจ้างดำเนินงาน วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา.....วัน
	วงเงินงบประมาณ.....บาท (.....)
	ราคาตกลงค่าก่อสร้าง.....บาท (.....)
	วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท (.....)
	ผู้ควบคุมงาน.....

1.	คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง
2.	ประธานกรรมการ
3.	กรรมการ
4.	กรรมการ
5.	กรรมการ

โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณประชาชน และขออภัยในความไม่สะดวก

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)

- หมายเหตุ
1. พื้นแผ่นป้ายสีน้ำเงิน เงินกรอบป้ายและตัวอักษรสีขาว
 2. ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสม

โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ
บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

สถานที่
บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8

ขนาดของพื้นที่ก่อสร้าง ๖.๕๐ ไร่

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายธีรภัทร์ แก้วมั่งคั่ง)
ผอ.กองช่างวิศวกรรม

ตรวจสอบ

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ทันตแพทย์

(นายทรงศักดิ์ โยธะกุล)
ปลัด อบต.หนองแวงใต้

(นายประยูร พาลี)
นายก อบต.หนองแวงใต้

แบบเลขที่
นต.62/2566